ZMLUVA O DIELO
¢. 03/08/2025

(dalej aj ako ,Zmluva o dielo” alebo ,ZoD* alebo ,Zmluva®)
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni a zakona &. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

CL. | — ZMLUVNE STRANY

Objednavatel: Obec Hincovce

so sidlom: Hincovce 28, 053 63 Hincovce
zastupeny: Anna Filipova, starostka obce
ICO: 00329126

DIC: 2021338825

bankové spojenie: SK55 7500 0000 0040 2921 8036

(DALEJ V TEXTE AKO ,OBJEDNAVATEL")

Zhotovitel IRBIS SLOVAKIA, s.r.o.

so sidlom/s miestom podnikania: Centralna 812/13, Svidnik 089 01
zapisany v: Obchodnom registri Okresného sudu Predov, Viozka éislo:
10804/P, Oddiel: Sro

zastupeny: Mgr. Milan Séerba, konatel

vo veciach zmluvnych: Magr. Milan Séerba, konatel

vo veciach technickych: Mgr. Milan Séerba, konatel
bankove spojenie: SLSP, ass.

¢islo Gétu: SK4409000000000621100784
ICO: 36 451 576

DIC: 2020002160

ICDPH: SK2020002160

(DALEJ V TEXTE AKO ,ZHOTOVITEL")

CI. Il - PREDMET ZMLUVY

14 Zhotovitel sa zavazuje vykonat riadne a véas pre objednavatela, s odbornou starostlivostou, na
svoje naklady a nebezpeéenstvo, dielo s nazvom:

»Rekonstrukcia kultirno-spravnej budovy v obci Hincovce*

v rozsahu, kvalite a v stlade podra:

1.1. projektovej dokumentacie, ktorej stcastou je aj vykaz vymer vratane jeho dopinkov
(dalej len ,PD"), ktori odovzda objednavatel zhotovitelovi najneskér v lehote do 3 dni odo
dia ucginnosti tejto Zmiuvy,

1.2. rozpoétu zhotovitefa predlozeného do verejného obstaravania objednavatela na
uzatvorenie tejto Zmluvy, ktory tvori prilohu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,rozpodet’);

1.3. podmienok verejného obstaravania (sutaznych podkladov), na zaklade ktorych bolo
realizovane verejné obstaravanie objednavatela na realizaciu dielapodfa &lanku Ill. tejto
Zmluvy — terminov plnenia,

1.4. Stavebného povolenia,
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Zhotovitel sa dalej zavazuje poskytnit' suginnost pri vykonavani inZinierskej ¢innosti
nevyhnutnej pre realizaciu diela a pre ukonéenie diela kolaudaciou (dalej v texte spolu aj ako
.dielo, resp. predmet zmluvy").

Zhotovitel sa zavazuje, ze vSetky prace na diele vykona pine v stlade s platnou legislativou,
predpismi a rozhodnutiami tykajtcimi sa prac v ¢ase ich realizacie a prislusnymi STN.

Rozsah diela a jeho presna Specifikacia st stanovené v PD, ktora bola vypracovana na zaklade
poZiadaviek objednavatela, informéacii. Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, ze sa
vplnom rozsahu oboznamil srozsahom apovahou predmetu tejto Zmluvy, s PD,
s podmienkami verejného obstarévania objednavatela (sitaznymi podkladmi), ako aj s dal$imi
vychodiskovymi podkladmi podla tejto Zmluvy. Zhotovitelovi st zname technické, kvalitativne
ainé podmienky potrebné k zhotoveniu diela. V3etky Ukony potrebné k zhotoveniu diela st
predmetom cinnosti zhotovitela. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne sposobily
vykonavat' dielo podla tejto Zmluvy, pri¢om disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré su k vykonaniu diela potrebné.

Zhotovitel sa zavazuje, Zze bude dielo vykonané riadne, v&as, bez vad a nedorobkov, v stlade
s platnymi pravnymi predpismi a vsllade stouto Zmluvou, resp. vykonané v sulade
s pisomnymi dohodami zmluvnych stran. Objednavatel sa zavazuje, Ze prevezme a zaplati zan
zhotovitelovi dohodnutd cenu. Zmluvné strany rozumeju, Z2e objednavatel nema povinnost
prevziat a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékolvek vady, nedorobky, ato ani
v pripade, ak nebrania uZivaniu diela.

Zhotovitel sa zavazuje na viastné naklady zabezpedit koordinatora stavby pre bezpetnost a
ochranu zdravia pri praci podfa platnych pravnych predpisov, a to aZ do odovzdania a prevzatia
diela.

Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa podrobne oboznamil s miestom pinenia diela
a s existujucim stavom na zaklade miestnej obhliadky.

Dielo bude financované z prostriedkov poskytnutych z Environmentalneho fondu, Statneho
rozpoctu a z vlastnych prostriedkov objednavatela.

CL. 11l - TERMIN PLNENIA

1.1. Termin prevzatia staveniska: do 10 dni odo diia uéinnosti zmluvy
1.2. Termin zacatia prac: do 5 dni od prevzatia staveniska
1.3. Termin ukonéenia prac: do 12 mesiacov od nadobudnutia i€¢innosti zmluvy
1.4. Termin odovzdania diela: nasledujici pracovny def od ukonéenia prac

Zhotovitel je povinny bezodkladne v deri vzniku udalosti, vzdy pisomne ako aj tstnou formou /aj
telefonicky/, informovat' objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu Zmluvy s dosledkom predizenia lehoty na odovzdanie diela, zaroven aj
s dosledkom predizenia leh6t uvedenych v harmonograme prac; ako aj o opravnenych
ddvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa tyka aj akéhokolvek planovaného odklonu
od harmonogramu prac, pri€om objednavatel je povinny o skutoZnosti zakladajucej odklonenie
od prac informovat objednavatela bezodkladne, najneskér do 24 hod.. Ak ddjde k zdrzaniu prac,
musi zhotovitel preukazat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava. V pripade
porusenia tohto ustanovenia méa objednavatel pravo, za kazdé aj jednotlivé porudenie, na
uhradu zmluvnej pokuty vo vySke 1.000,- €. Ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuté.
Dielo podra tejto Zmluvy bude v ase odo dia zatatia prac, do ukonéenia prac, podfa ods. 1.
bod 1.2. a 1.3., vykonavané v terminoch podla harmonogramu prac, ktory predlozi zhotovitel
objednavatelovi v lehote do 5 pracovnych dni od tinnosti tejto zmiuvy. Dielo podla tejto Zmluvy
bude zhotovitelom dokoncené a objednavatelovi odovzdané v termine dojednanom v ods. 1.,
bode 1.4. tohto ¢lanku; pokial neddjde k okolnostiam na zéaklade ktorych méze dajst
k odovzdaniu diela v neskorSsom ¢ase (napr. z dévodu oprévneného pozastavenia stavby
a pod.).

V pripade, ak sa pocas realizacie diela vyskytnu akékolvek prekazky (s vynimkou tych, ktoré by
mohol sposobit  objednavatel), ktoré by pripadne mohli mat za nasledok posunutie
ktoréhokolvek terminu zhotovenia diela alebo jeho Zasti v zmysle tejto Zmiuvy, zhotovitel sa
zavazuje vykonat vSetky mozné a dostupné opatrenia na odstranenie hrozby omeskania na
vlastné naklady bez naroku ich uplatnenia voci objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje najma
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nie véak vyluéne navysit' kapacity svojich pracovnikov bez akéhokolvek obmedzenia a obstarat
s tym slvisiace mechanizmy za ucelom realizacie diela.

Ak posledny den lehoty alebo terminu uréeného pre plnenie povinnosti uvedenych v tejto
Zmluve pripadne na sobotu, nedelu, alebo iny def pracovného volna alebo pracovného pokoja,
zhotovitel je povinny dielo riadne zhotovené odovzdat' v najblizsi pracovny defi nasledujuci po
dni pracovného volna alebo pracovného pokoja.

Ak by v priebehu realizacie diela doSlo k rozporom medzi objednavatelom a zhotovitelom,
nesmie dojst k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prac zhotovitelom: okrem
pripadov uvedenych v ust. § 551 ods. 1 Obch. zak. a § 552 ods. 1 Obch. zak.

Zhotovitel je povinny vsetky technologické postupy v ramci vystavby vopred prekonzultovat
s objednavatelom, avzdy v dostatonom &ase pred tou, ktorou realizaciou (t.j. napr. pred
objednavkou tovarov, prac a pod.) v zmysle harmonogramu prac.

CL.IV-MiesTo VYKONANIA PREDMETU ZMLUVY

Miestom vykonania diela k. u. Hincovce, parc. & KN-C 15(dalej spolu v texte aj ako ,stavenisko").

CL. V- CENADIELA

Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmiuvy, zaplati objednavatel zhotovitelovi
dojednand cenu za dielo vo vyske 532 975,85EUR bez DPH, t.j. 655 560,30 EUR vratane
prisluSnej DPH.

1.1. Cena dojednana zmluvnymi stranami vychadza zcenovej ponuky zhotovitela —
prilozeného rozpo¢tu zaokrihleného na dve desatinné miesta, ktory tvori prilohu é. 1
tejto Zmluvy, a ktora je kompletna. Za spravnost kalkulacie rozpo€tu zodpoveda
zhotovitel. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na aplikacii ustanovenia § 547 ods. 1
Obchodného zakonnika v platnom zneni, tj. jednostranné dodato&né zvysenie ceny
zhotovitefom nie je mozné. Takto uréend dohodnuta cena za dielo je reélna, pokryva
vSetky naklady spojené so spinenim zavazkov podla tejto Zmluvy a zhotovitel neméa narok
na zvySenie ceny, ktory vyplynie ako désledok chyb alebo zanedbania povinnosti pri
priprave sutaznej ponuky.

V cene su zahrnuté vSetky naklady potrebné na zhotovenie diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel

nie je opravneny Uctovat objednavatelovi ziadne iné finanéné Ciastky, ako su dojednané v tejto

Zmluve.

Narok zhotovitela na zaplatenie ceny za dielo vznika riadnym, v&asnym, bez vad a nedorobkov,

vykonanim diela, ktoré bude overené uspesnym vykonanim skisok a jeho prevzatim

objednavatefom, pokial nie je vtejto Zmluve dojednané inak; resp. v pripade prevzatia
jednotlivych Easti diela, po ich protokolarnom prevzati zo strany objednavatela.

V dohodnutej cene su zahrnuté vsetky prace a dodavky vratane vedlajsich, pomocnych a

dopinkovych vykonov a zariadenie staveniska, ktoré patri k Gplnému a bezchybnému vykonaniu

predmetu diela.

Zmluvna cena dohodnuta v bode 1. &l. V. sa mdze zmenit dohodou zmluvnych stran v pripade,

ak dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajicich nakladov na zhotovenie

Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vyssia ako 5% v porovnani s

cenami vyplyvajlcimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri priprave cenovej

ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.

Zhotovitel je zaroven opravneny pozadovat navysenie ceny Diela indexaciou predlozenim

pisomnej Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexacie Objednavatelovi, na zaklade udajov indexu

vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistickym tradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: hitps://www.usz sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navy$enou zmluvnou cenou bude vacsi ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsthlasi navySenie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navySenou o 5% a indexacia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré este neboli
obstarané Zhotovitelom ku diu predloZzenia Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexacie
Objednavatelovi. Po odsthlaseni uplatnenia indexacie zmluvnych cien Objednavatelom, je
Zhotovitel' povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny
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indexovanim, z ktorej musi byt tieZ zrejmé, aka &ast poloZiek bola vyfakturovana pred
indexaciou ceny a aka ¢ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat' zniZzenie
zmluvnej ceny Diela indexaciou na zaklade udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejiiovaného  Statistickym  dradom SR kvartalne (dostupné na  odkaze:
https://www.usz. sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vadsi ako 5%. Objednavatel uhradi
Zhotovitefovi zmluvni cenu znizenu o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZzenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej znizenie bude predstavovat' viac ako 5%. Indexacia
cien sa bude tykat len stavebnych materilov, ktoré neboli obstarané Zhotovitelom ku dnu
predioZenia Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruceni tejto
Ziadosti Zhotovitelovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dalSej fakture prikladat vypoget tpravy
fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byt zrejmeé aka ¢ast poloziek bola vyfakturovana
pred indexaciou ceny a aka &ast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vsetky Gpravy zmluvnych cien indexovanim budt na zaklade priloh k faktiram spracované v
samostatnej indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

CL.VI- FINANCOVANIE, FAKTURACIA A PLATENIE

Objednavatel zaplati zhotovitelovi za riadne a véas zhotovené dielo dojednanu cenu, spésobom
a v lehotach nizsie uvedenych.

Zmluvneé strany sa dohodli, Ze objednavatel bude platit dojednanu cenu za dielo &iastkovo, na
zaklade vykazu skutogne zrealizovanych prac a dodavok zhotovitela, odsuhlasenych a
podpisanych objednavatelom, resp. osobou na to v Zmluve opravnenou (dalej len ,vykaz préc"),
ato na zaklade jednotlivych Ciastkovych dafovych dokladov -faktir, ktoré vystavi zhotovitel
v sulade s prislusnymi predpismi platnymi v &ase ich vystavenia. Vykaz prac bude v gasti
jednotlivych cien poloZiek zaokrahleny na dve desatinné miesta na 1 eurocent. Pre vyluéenie
akychkolvek pochybnosti plati, ze zhotovitel je opravneny vystavit' ¢iastkovu fakturu maximalne
1 x mesacne, pritom je opravneny vystavit fakturu aj za dlhsie obdobie ako 1 mesiac.

Osoba splnomocnena objednavatelom vykona kontrolu spravnosti kazdého jednotlivého vykazu
prac, a vrati ho zhotovitelovi parafovany do 6 dni od jeho predloZenia. V stlade s potvrdenym,
podpisanym vykazom prac zo strany objednavatela, vystavi zhotovitel &iastkovd faktdru. Ako
podklad k fakturacii sa pouzije tento vykaz prac. Stpis odpracovanych hodin podla stavebného
dennika neméze sluzit ako podklad k fakturacii a faktdra vystavena iba na tomto podklade bude
zhotovitelovi vratena ako neopravnena. V pripade, ked objednavatel s niektorymi polozkami
vykazu préc nebude suhlasit, vyznagi ich a dohodne sa so zhotovitelom tak, aby tento mohol
fakturovat' aspori polozky nesporné v dohodnutej miere. Ak neddjde celkovo k dohode, tak
sporné polozky budu rieSené v ramci dalej faktury, pokial nebudu objednavatelom celkom
opravnene odmietnuté.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze jednotlivé Ciastkoveéfaktury za dielo je zhotovitel opravneny
vystavit najskér po odsthlaseni a podpisani vyssie uvedeného vykazu prac, pricom zhotovitel je
povinny vystavit' faktiru za dodavku tychto &iastkovych prac do 15 dni odo dia odsuhlasenia
a podpisania vyssie uvedeného vykazu prac. Tieto jednotlivé Ciastkové faktury, ako aj nizsie
uvedenu koneénu faktiru, je zhotovitel povinny dorutit objednavateflovi okrem tladenej formy
vpotte 6 ks, aj velektronickej podobe v programe Excel na e-mail:
starosta(@obechincovee.sk,spolu so vietkymi prilohami viejto Zmluve uvedenymi, ako aj
s fotodokumentéciou zrealizovanych prac a zabudovanych materidlov. V pripade velkého
objemu dat objednévatel akceptuje aj ulozenie dat na uloZisko s naslednym e-mailovym
oznamenim na vySSie uvedeny e-mail. V zmysle uvedeného je zhotovitel povinny ku kazdej
Ciastkovej fakture prilozit vsetky prislichajice podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najma:

- zapisnice, rozbory, protokoly a osved&enia o vykonanych skugkach,

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov,

- 1x kdpiu stavebného dennika vrozsahu fakturovaného obdobia a zrealizovanych prac
a zabudovanych materidlov,

certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikacii,

zarucné listy,
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- vysledky skusok, certifikaty, osvedcenia o vykonanych skiskach pouzZitych materidlov
a vyrobkov,

- doklady o spdsobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidendné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu),

- smenovky,

- ako aj prisluSni fotodokumentéciu k fakturovanej ciastke, ato ku vietkym pracam,
materialom, sluzbam a pod. dodanym v zmysle odsuhlaseného a podpisaného toho ktorého
konkrétneho vykazu prac.

Faktura bude mat tieto nalezitosti:

oznacenie zmluvnych stran, obchodné meno, adresu, sidlo, ICO, DIC,
Cislo faktury,

den vystavenia a defi splatnosti faktury, datum dodania,

u faktur s uplatnenim DPH hodnotu DPH v % a v EUR a IC DPH,
fakturovan( sumu v EUR,

oznacenie osoby, ktora fakturu vystavila,

peciatku a podpis zodpovedného zastupcu zhotovitela,

prilohy v rozsahu a spracované spésobom, aky predpisuje tato zmluva,

oznacCenie penazneho ustavu a &islo Uétu, na ktory sa ma platit, konstantny a
variabilny symbol,

e nazov diela,

Konecna faktira bude zhotovitefom vystavena a zhotovitefom objednavatefovi doruéena
v defi podpisu protokolu o odovzdani a prevzati diela, a po odovzdani uz uUplne vietkych
potrebnych dokladov, podkladov, potvrdeni a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Koneéna faktira je
sucasne prehlasenim zhotovitela, ze nebude uplatiovat vodi objednavatelovi Ziadne dalSie
finanéné poziadavky.

Zmluvné strany si dohodli splatnost’ kazdej faktury 60 dni odo dfia jej doru¢enia objednavatelovi
v sulade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zakonnika. Kazda jednotliva faktira musi okrem
beznych néleZitosti a priloh, obsahovat aj vyu&tovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet
tejto Zmluvy, a to na zaklade vykazu prac.

Zaplatenim ktorejkolvek faktiry sa rozumie odpisanie finanénych prostriedkov z Gé&tu
objednavatela.

V pripade vratenia ktorejkolvek faktiry zhotovitela objednavatelom, pre chybné vyuétovanie
ceny alebo nespravne uvedenie inych podstatnych Udajov podfa zakona resp. v pripade
absencie priloh faktlry v zmysle tejto Zmluvy, tuto je povinny zhotovitel opravit v ¢o najkratsom
moznom termine. Po¢as tohto obdobia nie je objednavatel s platbou v omeskani: nova lehota
splatnosti zaéne plyntt driom doruéenia opravenej faktary.

Ziadna zo zmluvnych stran nie je opravnena postapit pripadné pohladavky voéi druhej strane
tretej osobe, bez predchadzajuceho pisomného suhlasu druhej strany, pod nasledkom
neplatnosti takéhoto Ukonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stat akymkolvek zabezpe&ovacim
prostriedkom druhej zmluvnej strany.

CL. VIl — STAVENISKO

Stavenisko, odovzda objednavatel zhotovitelovi k prevzatiu v termine v stlade s &l Il tejto
Zmluvy, oc¢om zmluvné strany spisu ,Z4pis o odovzdani / prevzati staveniska“, pricom
zhotovitel je povinny stavenisko od objednavatela prevziat vurCeny den. Su€astou tohto
protokolu bude aj fotodokumentécia stavu staveniska.

Zhotovitel je povinny zoznamit sa po prevzati staveniska s rozmiestnenim a trasou podzemnych
vedeni a inzinierskych sieti na stavenisku, zelefiou a inymi cudzimi objektmi a dbat' na to, aby
v priebehu realizacie diela nedo$lo k ich poskodeniu. Zhotovitel sa zavazuje pred zacatim
stavebnych prac na diele zabezpecit skutoéné vytycenie inZinierskych sieti v celom areali,
pricom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel je povinny na stavenisku zachovavat gistotu a poriadok, robit denny poriadok
pracoviska, v sulade sa zdkonom o odpadoch odstrafovat na svoje naklady a bez omeskania
odpady vzniknuté jeho €innostou. Pokial déjde cinnostou zhotovitela k znedisteniu prifahlych
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10.

11.

12

13.

14.

komunikacii a pléch, a to i mimo arealovych &i inych pléch, je zhotovitel povinny tieto na svoje
naklady neodkladne vycistit, ako aj tieto kropit, aby sa zamedzilo prasnosti; pricom uvedené
opatrenie na zamedzenie prasnosti sa pouZije na celé stavenisko. Ak porudi zhotovitel
povinnost podfa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednavatela v stavebnom denniku
neporiadok v lehote urtenej objednavatefom neodstrani, resp. nezamedzi pradnosti, je
objednavatel opravneny po predchadzajlicom upozorneni urobit poriadok ako aj zabezpedit
kropenie na zamedzenie pradnosti na naklady zhotovitela.

Zhotovitel sa dalej zavézuje nenarusit trvaly a bezpecny prichod a prijazd k objektom v blizkosti
staveniska a to pocas celej doby vystavby.

Objednavatel bude mat na stavenisku stavebnotechnicky dozor, &o berie zhotovitel na vedomie.
Kedykolvek v priebehu realizacie diela bude prostrednictvom neho sledovat najma, ¢i su prace
vykonavané podla zmluvnych podmienok, technickych noriem a inych pravnych predpisov.

e Stavebnotechnicky dozor objednévatela budu vykonavat osoby ur€ené objednavatelom, ktore
objednavatel pisomne oznami zhotovitelovi vopred.

Zhotovitel je povinny zabezpedit Géast svojich pracovnikov na preverovani svojich dodavok
aprac, ktoré bude vykonavat stavebnotechnicky dozor a robit okamzité opatrenia na
odstranenie vytknutych zavad. Zhotovitel zabezpeCi na stavenisku svojho stavbyveduceho,
ktorého meno oznami pisomne objednavatelovi najneskér v der prevzatia staveniska.
Zhotovitel zabezpeti pri realizacii prac za kazdych okolnosti prisnu disciplinu a poriadok medzi
svojimi pracovnikmi a pracovnikmi vietkych svojich subdodavatelov.

Zhotovitel vyluci zo staveniska vietky osoby, proti ktorym bude mat objednavatel odévodnené
namietky. Uvedené namietky sa mozu tykat nedodrziavania pokynov a postupov na stavenisku,
nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zrugnosti alebo pracovitosti, poru$ovania
bezpecfnostnych pravidiel alebo pravidiel a pokynov tykajlcich sa dévernosti a daldich
nedostatkov. Vylugenie takychto pracovnikov zo staveniska sa vykonad tak, aby tym
objednavatelovi nevznikli Ziadne naklady.

Pri realizacii prac je zhotovitel povinny dodrziavat vSetky platné pravne predpisy tykajlce sa
najma bezpeé&nosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poZiarmi a nakladani s odpadmi.
Zhotovitel je zodpovedny za informovanie svojich  zamestnancov o bezpe&nostnych
a poziarnych predpisoch a za ich $kolenie a vybavenie.

Zhotovitel je povinny stavenisko ku diu odovzdania diela vycistit  a odovzdat
v prevadzkyschopnom stave o &om spigu zmluvné strany protokol. Sucastou tohto protokolu
bude aj prislusna fotodokumentacia stavu staveniska. Zmluvné strany rozumeju, ze
objednavatel nemé& povinnost prevziat a ani neprevezme dielo, ak stavenisko ku dnu
odovzdania diela nebude vycistené a prevadzkyschopnom stave.

Zhotovitel sa zavazuje uhradit sumu skuto&ného odberu elektrickej energie a vody, skutogne
odobratej podfa vyuctovania. Pred zahajenim odberu el. energie, vody, spide zhotovitel
§ poskytovatelom meédii protokol, v ktorom uvedu pogiatodny stav samostatnych meracov el.
energie avody. Po odovzdani staveniska spise zhotovitel s poskytovatelom meédii protokol
s uvedenim konecného stavu samostatnych meracov el. energie a vody.

Pred zahdjenim prac zhotovitel zabezpeéi fotodokumentéaciu skutkového stavu terénu
a véetkych susednych stavieb v dotyku s navrhovanou stavbou, ktoré moézu byt ohrozené
stavebnou cinnostou pri realizacii diela, v mieste celej stavby diela, na viastné naklady. Tato
dokumentacia bude sucastou dokumentacie k prevzatiu diela objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje pocas veternej a nonej doby vylucit prevadzku tazkych stavebnych
strojov a nakladnych vozidiel (ich prevadzku sustredit v rozmedzi od 7.00 hod. do 18.00 hod.
Zhotovitel je povinny v plnom rozsahu zabezpedit stavenisko tak, aby zodpovedalo vietkym
bezpe&nostnym predpisom; priom za uvedené nesie pinu zodpovednost.

CL. VIIl — STAVEBNY DENNiIK

Zhotovitel (stavbyveduci zhotovitela) je povinny viest odo dia prevzatia staveniska o pracach,
ktoré vykonava, stavebny dennik s minimalne dvomi kopiami, zktorych je jedna pre
objednavatela.

Povinnost viest stavebny dennik sa koné&i odovzdanim a prevzatim diela zo strany
objednavatela, ako celku.

K zapisom v stavebnom denniku sa budl obidve zmiuvné strany vyjadrovat’ do 3 pracovnych
dni od vykonania zapisu druhou zmluvnou stranou.
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Stavebny dennik bude potas realizicie prac uloZzeny u stavbyvediceho zhotovitela.
Objednavatel ma pravo denne na jednu kopiu zapisov zo Stavebného dennika, ktoré odovzda
zhotovitel, resp. stavbyveduci zhotovitela, stavebno-technickému dozoru objednavatela.
Stavebny dennik bude obsahovat najma: datum, daje o poéasi, Gdaje o pracovnej dobe,
pracovnici aich pocty, mechanizmy, &asovy postup prac na stavbe, vykaz vymer dodavok,
stavebnych prac podla objektov. Taktie? prerusenie prac s oddvodnenim, zaznamy
0 okolnostiach, ktoré maji vplyv na postup prac, zaznamy o vykonanych skiskach, zmeny
a odchylky vykonavanych prac od schvalenej PD, zapisy o dohodach zhotovitela
s objednavatelom a projektantom, poZiadavky opravnenych os6b na odstranenie nedostatkov,
Skody na stavbe, zoznam priloh a dokladov stavebného dennika.

CL. IX — PROJEKTOVA DOKUMENTACIA

Po skonceni prac zhotovitel zabezpeéi spracovanie a overenie kompletnej projektovej
dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby/diela.

Pokial nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom ,kompletny“ sa rozumie taky rozsah
projektovej dokumentacie, ktory postaéuje na opisanie vykonanych prac a prijatého technického
rieSenia, a ktorym sa zabezpeti aktualizacia tej Gasti jestvujicej projektovej dokumentacie, ktora
bola vykonanymi pracami dotknuta.

CL. X — ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Zhotovitel diela najneskér 4 pracovné dni pred ukon&enim prac vopred oznami objednavatelovi,
Ze prace na diele alebo jeho &asti st pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Spolu s oznamenim
zhotovitel zaroveri zasle objednavatelovi stipis vykonanych préac spolu prislichajicimi
dokladmi v zmysle tejto Zmluvy, ako aj predpokladanu &iastku, ktora bude fakturovana
v konecnej fakttre.

Splnenie dodavky diela:

a) povinnost dodat je spinena riadnym a véasnym vykonanim zmluvne objednanej dodavky
diela v celom rozsahu,

b) povinnost prevziat je spinena vyhlasenim objednavatela v protokole o odovzdani prevzati,
Ze dodavku diela prebera.

O prevzati diela alebo jeho ¢asti spisu zmluvné strany , Protokol o odovzdani a prevzati*, ktory
bude obsahovat najm& zhodnotenie akosti vykonanych prac, stanovisko zhotovitela a
objednavatela, ako i vyhlasenie objednavatela, e odovzdané dielo prebera.

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel, zhotovitel znasa nebezpecenstvo Skody na
zhotovovanej veci az do momentu podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel doda objednavatelovi najneskér 4 dni pred odovzdanim diela vietku nalezitd

dokumentaciu k odovzdaniu a prevzatiu a uzivaniu dokonéeného diela /ku kolaudéacii/, ktorych

vyhotovenie a dodanie je sucastou dohodnutej ceny diela v zmysle tejto zmluvy:

- 4 x projekt skuto&ného vyhotovenia stavby, a vyrobni dokumentaciu v papierovej forme a 2 x
digitalne na CD (vo formate PDF a DWG);

- vyhlasenia o zhode pouzitych vyrobkov;

- 1x kopiu stavebného dennika;

- certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji povinnej certifikacii:

- revizne spravy,

- zarucne listy,

- doklady o spésobe likvidacie odpadov (vazne listky, evidenéné listy odpadov, hlasenia
o vzniku odpadu);

bez vyssie zadefinovanych dokladov nie je mozné povazovat' dielo za dokoné&ené a prevziat ho.

Z uvedeného vyplyva, ze chybajlice doklady, az do doby ich predloZenia, si povaZované za

vadu, ktora brani uzivaniu diela.

V pripade, ak zhotovitel neprediozi vietky uvedené podklady v zmysle predchadzajiceho bodu

s nasledkom predizenia planovanej kolaudacie diela /do 7. dni od odovzdania diela je planovana

kolaudéacia diela/, vznikne objednavatelovi narok /pravo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo vyske

500,- € za kazdy aj zacaty den omeskania; ustanovenia o nahrade Skody tymto nie st dotknuté.

Zhotovitel je povinny vyzvat objednavatela na kontrolu prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe

budu zakryté alebo sa stannepristupnymi, a to 3 dni pred ich zakrytim; v pripade porusenia

tohto dojednania ma objednavatel pravo vykonat pripadni previerku na naklady a tarchu
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zhotovitefa. V pripade zakrytych prac je zhotovitel povinny pred ich zakrytim vyhotovit
fotodokumentéciu a tuto prilozit k jednotlivym faktiram a stpisom prac.

Objednavatel si vyhradzuje pravo vykonatprevierkypri dokongeni diela (dalej len Wprevierky”) za
ucelom overenia riadneho ukoncenia diela v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako
celok alebo akakolvek jeho Cast neprejde previerkami, potom bude zhotovitel povinny promptne
odstranit' véetky vady alebo iné nedostatky, v dosledku ktorych dielo nepreslo previerkami a
objednavatel méze odmietnut' prevziat dielo. Ak sa previerkami nezisti Ziadna vada diela
a dojde kvoli vykonavaniu previerok diela objednavatelom k odlozeniu prevzatia diela, zhotovitel
nie je v omeskani s odovzdanim diela.

CL. X1~ PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

Zhotovitel

1.1. Zhotovitel je povinny vykonat dielo riadne, véas, bez vad a nedorobkov na svoje naklady,
na svoje nebezpetenstvo a v dojednanom termine vykonania diela ho odovzdat
objednavatelovi.

1.2. Zhotovitel je opravneny pouzit na vykonanie diela iba subdodavatelov, ktorych uviedol v
prilche € 2 zmluvy a odsuhlasenych objednavatelom, alebo inych subdodavatelov v
sulade s tymto ¢lankom zmiuvy.

1.3. Po predchadzajicom pisomnom sthlase objednavatela méze zhotovitel na vykonanie
diela pouzit inych subdodavatelov neZ subdodavatelov uvedenych v zozname
subdodavatelov, ktori st zapisani v registri partnerov verejného sektora podla § 11
zakona o verejnom obstaravani, ak relevantné.

1.4. Za ucelom zmeny v osobe subdodavatela je zhotovitel povinny dorucit objednavatelovi
Ziadost 0 zmenu v zozname subdodavatelov, ktora musi obsahovat"

1.4.1. identifikatné Gdaje navrhovaného subdodavatela, ktory by mal vykonat dielo alebo
jeho
Cast alebo iné pinenie podfa zmluvy, Gdaje o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a datum narodenia,
1.4.2. podiel pinenia zmluvy, ktory ma zhotovitel v umysle zabezpecit prostrednictvom
subdodavatela,

1.5. Kazda Ziadost' podfa bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy musi byt objednavatelovi odovzdana
v€as tak, aby nezdrziavala postup vykonania diela a to najneskér 10 (slovom: desat)
pracovnych dni pred navrhovanou zmenou subdodavatela (podpisanim zmluvy o
subdodavke).

1.6. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k Ziadosti podla bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy,
obsahujucej vSetky informacie a doklady podla bodu 1.4. tohto &lanku zmluvy, s
uvedenim, ¢i so zmenou suhlasi alebo nie najneskér do 5 (slovom: piatich) pracovnych
dni odo dna jej dorucenia.

1.7. Ak sa objednavatel v lehote podla bodu 1.6. tohto &lanku zmluvy nevyjadri, predpoklada
sa, Zze s navrhovanou zmenou zoznamu subdodavatelov sthlasi. Uvedené ustanovenie
zmluvy neplati, ak zhotovitel neprediozil objednavatelovi spolu so Ziadostou o zmenu v
prilohe €. 2 zmluvy informécie a doklady uvedené v bode 1.4. tohto &lanku zmluvy.

1.8. Objednavatel je opravneny odmietnut najmé tych subdodavatelov,

1.8.1. v suvislosti s ktorymi st mu zname pripady, ked nedodrzali svoje zavazky,
1.8.2. ktorych finanéné a technické postavenie spolahlivo negarantuje plnenie zavazkov
zo
zmluvy alebo
1.8.3. ktori nesplfiaju podmienky podla bodu 1.3 tohto &lanku zmluvy.

1.9.  Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi uzatvorenie zmluvy o subdodavke
najneskér do 20 (slovom: dvadsiatich) dni odo dha uzavretia prisludnej zmluvy o
subdodavke ako aj ich pripadnych dodatkov.

1.10. Zhotovitel je povinny zabezpeéit, aby v zmluve o subdodavke bolo dostatoéne osetrené,
aby subdodavatel mohol vykonat dielo alebo jeho ¢ast prostrednictvom dalsieho
subdodavatela len na zaklade pisomného suhlasu objednavatela postupom podla tohto
Clanku zmluvy.

1.11. Na zaklade pisomnej Ziadosti objednavatela je zhotovitel povinny najneskér do 3 (slovom:
troch) pracovnych dni odo diia doruéenia Ziadosti odovzdat objednavatelovi kopiu kazde;
uzatvorenej zmluvy o subdodévke v zneni jej pripadnych dodatkov.
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1.13.

1.14.

1.15.

1.16.

1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

. Zmluvné strany vyhlasuji, Ze odsthlasenie zmeny subdodavatelov zo strany

objednavatefa ziadnym spésobom nezbavuje zhotovitefa zavazkov vyplyvajlcich mu zo
zmluvy.

Pre odstranenie pochybnosti zmluvné strany vyhlasuju, Ze zhotovitel je povinny
postupovat podfa tohto ¢lanku zmluvy aj v pripade, ak v priebehu sutaze nepredlozil
objednavatelovi Ziadny zoznam subdodavatelov, resp. tvrdil, e dielo vykona osobne a
nasledne vznikla potreba vykonat' dielo alebo jeho &ast subdodavatelom.

Zhotovitel je povinny pri vybere subdodavatela postupovat tak, aby vynalozené naklady
na zabezpecenie plnenia na zaklade zmluvy o subdodavke boli primerané jeho kvalite a
cene.

Zhotovitel zodpoveda za plnenie zmluvy o subdodavke subdodavatelom tak, ako keby
plnenie realizované na zaklade takejto zmluvy realizoval sam.

Porusenie jednotlivych bodov tohto &lanku zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie
tejto Zmluvy, s moznostou odstipenia od zmluvy, priGom v pripade jeho porusenia ma
objednavatel moznost na Ghradu zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi vo vyske 1.000,- € za
kazdeé aj jednotlivé porusenie; ustanovenia o nahrade $kody tymto nie su dotknuté.

. Kazda zmena subdodavatelov sa musi vykonat formou dodatku k zmluve.
. Zhotovitel, najneskér vden zaéatia prac /vykonavania diela/ urdi zodpovedného a

kompetentného zastupcu, ktory bude trvalo riadit prace na stavenisku.

. Zhotovitel je povinny pred nastupom na realizaciu prac podla tejto Zmluvy zabezpeéit pre

svojich pracovnikov absolvovanie vstupnych $koleni a testov z OPP a BOZP platnych v
Slovenskej republike, o com predloZi objednavatelovi doklad, a to najneskér v defi zacatia
prac. Zhotovitel v pinom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpec&nost pri
praci a bezpe¢nost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prisl. pravnych predpisov.

Zhotovitel méZe stavbu zabezpetovat len prostrednictvom zamestnancov, resp. tretich
0sdb, ktori maju pozadovanu kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné prace podla zmluvne
dohodnutych podmienok a v primeranom &ase.

Zhotovitel prediozi stavebnotechnickému dozoru objednavatela zoznam technikov, resp.
zoznam pracovnikov, ktori sa budu podielat na realizacii tohto diela a zavazuje sa, zZe
uvedeni pracovnici budli respektovat pokyny zastupcu objednavatela. V pripade
nereSpektovania zastupcu objednavatela ma stavebnotechnicky dozor objednavatela
pravo zakazat vstup prislusnym pracovnikom zhotovitefa na stavenisko a zhotovitel je
povinny tento zakaz reSpektovat'.

Stroje, zariadenia, konstrukcie a material (t.j. vSetky veci, ktoré s potrebné na vykonanie
diela) doda zhotovitel na svoje naklady a nebezpe&enstvo. Zhotovitel zabezpeci na svoje
naklady ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitelom pouzité stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia musia mat
také vlastnosti, aby pri predpokladane] Zivotnosti stavby a beznej udrzbe spinali okrem
platnych STN aEN a inych nadvéznych predpisov aj vysoke estetické naroky uréené
projektom stavby/diela. Zhotovitel sa zavézuje podas realizacie diela zabezpecovat
kontrolné skusky pouzitych materialov ako aj stavebnych Easti diela podfa platnych STN a
EN. Ak materidly, alebo stavebné ¢&asti pochadzaju od vyrobcu, ktory podlieha
permanentnému dohladu, alebo kontrole zodpovedajlcej §tatnej skugobne, objednavatel
moze po dohode so zhotovitelom od skusok upustit za podmienky, Zze zhotovitel predlozi
potvrdenie o kvalite priamo od vyrobcu. V&etok material, éasti, komponenty a zariadenia
pouzité na stavbu diela budu (i) nové, (i) takého typu a na taky ucel, na ktory maju byt
pouzivané podla poziadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepSej kvality a stupha medzi
podobnymi typmi, bez vad a chyb. Prace, ktoré nie st v sulade s tymito poziadavkami,
vratane neschvélenych a riadne neautorizovanych nahrad, mézu byt povazované za
vadné.

Zhotovitel je povinny predlozit a nechat schvalit v dostato&nom &asovom predstihu /pred
montazou, resp. zhotovenim/ pisomne poverenou osobou Objednavatela vzorky zo
vSetkych vizualne vnimatelnych do diela zabudovanych materidlov a komponentov
a vizualne vzorky montaznych celkov.

V pripade, ak zhotovitel nepredlozi, resp. pouZije objednavatelom opravnene
neschvalené materialy, komponenty(dalej ako ,prvky*) vzmysle tohto bodu Zmluvy,
objednavatel je opravneny dielo, resp. jeho &ast neprevziat a zhotovitel je povinny tieto
prvky bezodkladne, v pripade, ak s nimi objednavatel nebude suhlasit, vymenit' / nahradit’
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1.25.

1.26.

1:27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

pricom v pripade, ak pride zo strany zhotovitela k omeskaniu, objednavatel je opravneny
uplatnit sankcie uré¢ené v tejto Zmluve.

Pri vykonavani diela postupuje zhotovitel samostatne, pricom je viazany pokynmi
objednavatela. Zhotovitel je povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢i pokyny mu
dané objednavatelom su vhodné k vykonaniu diela. V pripade, ak zhotovitel bez
zbytoéného odkladu neupozorni objednavatela na nevhodnost tychto pokynov,
zodpoveda za vady diela, ktoré boli tymito pokynmi spésobené. V pripade, ak bude
objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skuto&nosti, Zze bol na dévod ich
nevhodnosti zhotovitelom upozorneny, nezodpoveda zhotovitel za vady diela priamo
sposobené nevhodnostou tychto pokynov.

Zhotovitel je povinny vynaloZit odbornu starostlivost na zistenie skrytych prekazok, ktoré
sa tykaju miesta, kde ma byt dielo vykonavané. V pripade, Ze zisti takéto prekazky a tieto
prekazky znemozfuju vykonanie diela riadnym spésobom, je povinny bez akéhokolvek
odkladu na to upozornit objednavatela a navrhnt mu primerant zmenu diela. V pripade,
ak zhotovitel porusil svoju povinnost tieto prekazky zistit, ma objednavatel pravo na
nahradu $kody, ktord mu tym vznikla, inak nemé Ziadna zo zmluvnych stran na nahradu
Skody narok. Ak zhotovitel zisti na stavenisku také prekazky, ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne a vcas, je povinny ihned takéto prekaZky oznamit objednavatelovi a ak sa
nedaju odstranit, navrhnut objednavatelovi iné vhodné rie$enie. Zhotovitel je povinny
skontrolovat vsetky plany a technické podklady a pisomne upozornit objednavatela na ich
nekompletnost alebo nedokonalost.

Zhotovitel poskytne zastupcom Objednavatela Upiny a nerueny pristup na Stavenisko a
ku vSetkej dokumentacii stvisiacej s realizaciou diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za $kodu
sposobenu tretim osobam v suvislosti s jeho &innostou a prevadzkou minimélne na
hodnotu celého diela v EUR s DPH. Tieto poistenia sa zhotovitel zavazuje udrziavat v
platnosti po cely Cas platnosti a ucinnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny uvedené
poistenia preukazat objednavatelovi na jeho poziadanie bezodkladne; v pripade
porusenia tohto dojednania mé& pravo objednavatel od tejto Zmluvy odstupit a zaroven
pravo pozadovat zmluvni pokutu vo vyske 500,- € za kazdé aj jednotlivé porugenie;
ustanovenie o nahrade $kody tymto nie je dotknuteé.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je
povinny na vlastné naklady odstranit odpady, ktoré vznikli v désledku jeho Einnosti:
prislusné doklady o naloZeni s odpadom je povinny odovzdat objednavatelovi v ramci
prislusnych Ciastkovych faktar. Zhotovitel sa zavézuje vSetku nim spésobenu sutinu,
odpadovy a obalovy materidl sam priebeZne odstrafovat, minimalne raz za tyzden.
Zhotovitel je povinny uvolnit stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole.
Strazenie stavby, vratane svojich zariadeni a materidlov si po dobu vystavby zabezpecuje
zhotovitel.

Zodpovedny pracovnik zhotovitela povereny rozhodovanim o vietkych zalezitostiach
spojenych s realizéciou diela, je povinny sa zugastnit 1 x tyzdenne, a v pripade potreby
i v kratSom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebnych prac, ktord zvola
stavebnotechnicky dozor objednavatela.

Zhotovitel je povinny na viastné naklady zabezpetit vietky povinnosti pévodcu odpadu,
najma odber vzoriek a analyzu jeho viastnosti a zloZenia kvalifikovanou osobou
a nasledné zabezpecenie zaradenia odpadu podla Katalégu odpadov zakona o odpadoch
v pripade vzniku nebezpetného odpadu. DalSie nakladanie s pripadnym nebezpeénym
odpadom zabezpeci dalej na vlastné naklady objednavatel.

Zhotovitel sa zavazuje vykonavat pravidelné Cistenie komunikéacii pri vyjazdoch vozidiel
zo stavby ako aj kropenie a Cistenie komunikacii, chodnikov a verejnych priestranstiev
k prilahlej stavbe, ako aj zabezpetit opatrenia na obmedzovanie prasnosti na stavenisku,
spoCivajuce v opakovanom kropeni staveniska a prebiehajucich pripadnych prac na
stavenisku, a to potas celej realizacie diela vzdy bezodkladne po znedisteni, do terminu
odovzdania diela v zmysle €l. lIl. tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje pri v8etkych stavebnych pracach, ktorymi bude dotknuta zelen
dodrziavat VSeobecne zavazné nariadenie objednavatela ¢. 3/1996 o starostlivosti
o zelen, ako aj dodrziavanie STN 83 70 10 — Ochrana prirody. O$etrovanie, udrZiavanie
a ochrana stromovej vegetacie, a to najma v rozsahu:

- koruny drevin chranit pred poskodenim vyvazovanim a odbornym orezom konarov,

- kmene drevin chranit debnenim,
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- korefiovu sustavu chranit podkopavanim a ruénym hibenim vykopov vo vzdialenosti
min. 2,5 metra od paty kmefa, priom sa nesmu prerusit' korene hrub&ie ako 3 cm (v
nevyhnutych pripadoch je mozné korene prerusit rezom, pricom sa rezné miesta
osetria),

- neskladovat' v okoli korefiového priestoru navazku zeminy, stavebného odpadu alebo
stavebného materialu, pricom po odkryti korefiovej sustavy drevin je nutné vykonat
bez prietahov opatrenia zamedzujuce usychaniu korefiov — zakrytie, zaliatie.

1.35. Zhotovitel sa zavazuje nastavit harmonogram prac tak, aby nedodlo k poskodeniu
novovysadenych drevin, teda prednostne po ukon&eni véetkych stavebnych prac.

V pripade, Ze Casovo a terminovo nie je mozné toto zabezpeéit, je povinny novovysadené

dreviny chranit v zmysle STN 83 70 10 — Ochrana prirody - OSetrovanie, udrziavanie

a ochrana stromovej vegetacie.

1.36. Zhotovitel sa zavazuje vykopovlii zeminu pocas vystavby monitorovat na pritomnost
nebezpecnych latok a v pripade zistenia ich pritomnosti, zeminu dekontaminovat.

1.37. Zhotovitel sa zavazuje pri vyrube drevin zabezpeéit, aby likvidacia drevnej hmoty,
vznikajica odstrafiovanim zelene z plochy rie$eného Gzemia bola realizovana odvozom

a aby nedochadzalo k paleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.

1.38. Zhotovitel sa zavazuje zabezpetit, aby zelen bola odstrafiovana primeranym spésobom

a primeranymi prostriedkami (ruéne, resp. malou mechanizéciou).

Objednavatel

2.1. Objednavatel je opravneny kedykolvek vykonat kontrolu vykonavania diela. V pripade, ak
objednavatel zisti, Ze zhotovitel pri vykonavani diela poruSuje svoje povinnosti, je
zhotovitel povinny bez akéhokolvek odkladu odstranit zavady (chyby, nedostatky,
nedorobky a pod.) na diele a vykonavat dalej dielo riadne. Ak tak zhotovitel neurobi do 7
pracovnych dni, ma objednavatel pravo od Zmluvy odstupit.

2.2. Objednéavatel je opravneny podat namietky proti pracovnikom zhotovitela, s ktorych
pracou nie je spokojny.

2.3. Stavebnotechnicky dozor objednavatela, resp. iné objednavatelom poverene osoby su
opravnene dat' pracovnikom zhotovitela prikaz prerusit pracu, ak je ohrozena bezpeénost
uskutoCfiovanej stavby/diela, Zivot alebo zdravie pracujicich na stavbe, dielo nie je
vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody a zodpovedny pracovnik
zhotovitefa nie je dosiahnutelny.

CL. XII - ZIVOTNE PROSTREDIE

Pre Ucely platnej legislativy v oblasti Zivotného prostredia sa predpoklada, e zhotovitel
kontroluje a spravuje stavenisko.

Za utelom vyhnutia sa akymkolvek pochybnostiam, zhotovitel je zodpovedny za akékolvek
nedostatky z hladiska predpisov Zivotného prostredia, ktoré sa tykaju diela, staveniska a jeho
okolia, ato tak potas vykonavania diela ako aj po jeho ukonéeni, ak nedostatky zapriginil.
V pripade nedostatkov zapri¢inenych zhotovitefom, ktoré vedd ku $kode na Zivotnom prostredi,
ma objednavatel pravo na nahradu $kody a si&asne uhradenie nakladov na asanaciu £kéd Vodi
zhotovitelovi.

CL. XIll - VYKONOVA ZABEZPEKA

NevyZzaduije sa.

CL. XIV - ZARUENA DOBA ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel bude pri realizacii diela postupovat s odbornou starostlivostou &o najsetrnejsie.

Zhotovitel ru¢i za to, 2e dielo, ako aj vietky pouzité materidly, vyrobky, zariadenia
a technologické cCasti bude mat vdobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, Ze zodpoveda technickym normam a predpisom, Ze pocas zaruc¢nej doby bude mat
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dielo viastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a Ze nema nedostatky, ktoré by rusili alebo znizovali
hodnotu a schopnost jeho pouzivania k obvyklym alebo v Zmluve predpokladanym tcelom.
Zaru¢na doba zatina plynit difom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati oboma zmluvnymi
stranami a trva po dobu Sest'desiat (60) mesiacov na realizované dielo. V pripade materidlov,
vyrobkov, zariadeni tvoriacich dielo, ako aj technologickych ¢asti, na ktoré poskytuje ich vyrobca
osobitn zaruku odli$nu ako uvedené v predchadzajlcej vete tohto ustanovenia, plati zaru¢na
doba v dizke uvedenej vyrobcom tychto vyrobkov, minimalne véak 24 mesiacov (dalej v texte
ako ,zaruéna doba“); pokial véak bude vyrobca poskytovat na uvedené zaruku nad 24
mesiacov, o uvedenom zhotovitel pisomne informuje objednavatela.

Pocas trvania tejto Zmluvy a pocas zarucnej doby odstrani zhotovitel na ziadost objednavatela
akekolvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, ato aj v pripade, ak dielo eSte nebude
prevzaté, pripadne ukongené. Uvedené dojednanie sa vztahuje na prace, alebo material
potrebny na odstranenie vad, nedostatkov alebo opomenutia pri pracach (vratane chyb,
zanedbania alebo nedodrzania zakonnych poZiadaviek, nariadeni alebo povoleni v désledku
nedostatocne vykonaného dozoru). Véetky zakonné naroky objednavatela z vad diela, zostavaju
nedotknuté dojednanim v predchadzajlicej vete.

V pripade, ak sa poc¢as Kolaudaéného konania zisti vada spocCivajuca najma, nie vsak vyluéne,
v nestlade Dokumentacie so skutoénym vyhotovenim Diela, Zhotovitel sa Zavazuje tuto vadu
odstranit ihned, v zloZitych pripadoch najneskér v lehote do tridsiatich (30) Dni.

Na Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu vady svojej dodavky
odstranit, i ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch nesie naklady aZ do
rozhodnutia o reklamacii zhotovitel.

Oznamenie vad (reklaméacia) diela musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytni sa v
zarucnej dobe, objednavatel je povinny ich reklamovat u zhotovitela pisomne.

Zhotovitel sa zavazuje odstrafovat' vietky vady zo zaruky bezodkladne max. 48 hodin od
doru€enia pisomného oznamenia objednavatelom. Zmiuvné strany sa mézu v odévodnenych
pripadoch dohodndt aj na inej lehote, potrebnej na odstranenie vad. Havarijné stavy je povinny
zhotovitel odstranit obratom po ich nahlaseni objednavatelom. Pravo uréenia, &i ide o vadu,
alebo havarijny stav, ma objednavatel.

V pripade, ak pri realizacii diela bude hrozit nebezpecenstvo poskodenia diela zhotovitela inym
dodavatelom ostatnym stavebnych objektov, Je zhotovitel povinny bezodkladne pisomne
upovedomit' objednavatela o tejto skutocnosti: v pripade, ak objednavatela o hroziacej $kode na
diele pisomne neupovedomi, zodpoveda za vzniknut( Skodu v plnom rozsahu a je tato povinny
odstranit' na vlastné naklady, a to aj napriek skuto&nosti, Ze tito skodu nespdsobil sam.

V pripade, Ze zhotovitel v priebehu 21 dni vadu neodstrani, alebo ak obratom neodstrani
havarijny stav, ktorého désledkom méze dojst k poskodeniu majetku objednavatela, ma
objednavatel pravo vadu odstranit pomocou iného dodavatela. Naklady na takéto odstranenie
vady znasa zhotovitel.

CL. XV— DORUGOVANIE

Akékolvek oznamenie alebo iny dokument, ktory ma byt doru¢eny podla tejto Zmluvy, ak tato

Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotoveny pisomne a moze byt doru€eny osobne, alebo

doporucenou postou s dorucenkou, na adresu, uvedent v zahlavi tejto Zmluvy alebo na int

adresu, oznamenu pisomne druhej zmluvnej strane v stlade s tymto ¢lankom.

Akeékolvek oznamenie alebo iny dokument bude povazovany za doruceny, ak sa nepreukaze

nieco iné:

- pri osobnom doruéeni v okamihu doruéenia,

- pri odoslani doporuéenou postou s doruéenkou v def, ktory je uvedeny na dorucenke ako den
dorucenia, pripadne v def, ked sa zasielka vrati ako nedoruéena.

CL. XVI— PREDCASNE UKONCENIE ZMLUVY, ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Tato Zmluva méze byt predéasne ukontena z nasledujucich dévodov:

e odstupenim od Zmluvy,

» pisomnou dohodou zmluvnych stran

; inak Zmluva kongi spinenim vetkych zavazkov podla Zmluvy stranami.
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Kazda zo zmluvnych strdn ma pravo od Zmluvy odstdpit v pripade, ak tak uréuje tato Zmluva,
alebo pri podstatnom poruSeni Zmluvy a to pisomnym oznamenim druhej strane o odsttpeni od
Zmluvy, v pripade vyskytu ktorejkolvek zo skuto&nosti opraviiujucej prislusnt stranu na
odstlupenie od Zmluvy.

2.1.  Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z
tejto Zmluvy, od momentu odstlpenia, okrem narokov na nahradu Skody, narokov na
zmluvné alebo zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni o poskytovani
zaruky a zodpovednosti za vady tej ¢asti diela, ktora bola do odstupenia zrealizovana.
Ucinky odstupenia od Zmluvy nastanu ku diu dorugenia oznamenia o odsttipeni druhej
zmluvnej strane.

2.2. Zapodstatné poruSenie Zmluvysa povazuje:

a) omeskanie zhotovitela s asovym harmonogramom o viac ako 14 dni;

b) nezacatie prac na stavbe v dohodnutom termine;

c) omeskanie zhotovitela s odovzdanim diela o viac ako 30 dni;

d) ak zhotovitel bude vykonavat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymi
v Zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami;

e) ak zhotovitel bude postupovat' pri vykone prace tak, ze to bude nasved&ovat tomu, ze
zmiuvny termin dokonéenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodrzany;

f) ak objednavatel neposkytne spolupdsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri
zhotovovani diela a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat' dielo;

g) ak objednavatel v rozpore s touto Zmluvou do 30 dni neprevezme ponuknuté a riadne
dokoncené dielo zhotovitelom, alebo ani neurobi opatrenia nasvedéujluce ochote
objednavatela dielo prevziat:

h) ak tato Zmluva spaja s uréitym porusenim Zmluvy, pravo tej — ktorej strany od Zmluvy
odstlpit;

i) zistenie porusenia povinnosti zhotovitela majucich za nasledok nespravne
zhotovovanie diela pocas realizacie diela (t.j. vyskyt vaésieho poctu nedostatkov diela
/aspon 3/, resp. vyskyt podstatnych vad diela, ktoré zhotovitel neodstrani v primeranej
lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);

j) omeskanie objednavatela s platenim opravnene vystavenych faktar o viac ako 30 dni;

k) vyhlasenie konkurzu na majetok zhotovitela:

l) ak zhotovitel pouZije iné materialy ako tie, ktorych pouzitie nebolo odsthlasené
stavebno-technickym dozorom alebo objednavatelom;

m) ak zhotovitel nepoisti dielo podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, pripadne
neplati dohodnuté poistné;

n) ak pocas realizacie diela déjde k poskodeniu diela alebo jeho casti, k poSkodeniu
alebo strate materidlov alebo technologického zariadenia a zhotovitel ich nenahradi
na vlastné naklady a nezabezpeti, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;

o) ak zhotovitel bez sthlasu objednavatela postipi prava a zavézky zo tejto Zmluvy na
tretiu osobu;

p) vykonanie akejkolvek zmeny diela bez suhlasu objednavatela:

q) preukazané poruSenie pravnych predpisov SR aES vramci realizacie diela
savisiacich s ¢innost'ou zhotovitela;

r) poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajlcich informacii, resp. neposkytnutie
informacii v stlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotovitela.

2.3. Uginky odstupenia od Zmluvy st nasledujice:

a) prava a povinnosti stran vzniknuté do okamihu nadobudnutia G&innosti odstupenia od

Zmluvy nadalej trvaju;

b) dalsie prava a povinnosti stran uz nevznikajt a

c) vsetky zabezpefovacie prostriedky poskytnuté zhotovitefom objednavatelovi na
zaklade tejto Zmluvy trvaju az do spinenia vietkych povinnosti zhotovitela zo Zmluvy.

Po pred€asnom ukonéeni Zmiuvy je zhotovitel povinny vyhotovit' finanéné vysporiadanie* tejto

Zmluvy. Finanéné vysporiadanie sa stanovi vo vyske pohladavok, na ktoré maju strany narok.

Prace a dodavky realizované ku diiu odstipenia od Zmluvy sa vyuctuju podla zmluvnych cien

v preukazatelnom rozsahu.

V pripade odstupenia objednavatela od tejto Zmluvy ma objednavatel v dosledku podstatného

porusenia tejto Zmluvy zhotovitefom narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z ceny

diela bez DPH. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok na nahradu Skody.

V pripade odstupenia od Zmluvy je zhotovitel povinny v lehote 7 dni od dorugenia oznamenia

o odstipeni od Zmluvy uvolnit dielo pre objednavatela a po uplynuti tejto lehoty sa nesmie
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zdrZiavat v aredli. V tejto lehote je taktie? povinny dodrzat vietky ustanovenia tejto Zmluvy
tykajuce sa staveniska.

CL. XVII - SANKCIE

V pripade omeskania s odovzdanim diela, ako aj vpripade omeskania zhotovitela
s dodrziavanim harmonogramu prac, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy den
omeskania, avSak len do lehoty max. 10 dni omeskania. V pripade, ak zhotovitel prekrogi aj tato
lehotu 10 dni ome&kania, ma objednavatel pravo pozadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania.Uhradenim
zmluvnej pokuty nezanikd objednavatefovi pravo na nahradu 8kody vzniknutej z titulu
omeskania.

Ak objednavatel nezaplati faktiru v dohodnutom termine, je povinny zaplatit' Urok z omeskania
stanoveny zakonom.

Ak Zhotovitel neposkytne suginnost Objednavatelovi v ramci kolauda&ného konania, ma
Objednavatel pravo poZadovat od zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5 %
z celkovej ceny diela bez DPH za kazdy def neposkytnutia su&innosti Zhotovitela, nasledkom
ktoreho nebude vydané Kolaudaéné rozhodnutie v stanovenej lehote prisluSnym organom.

CL. XVIIl -ZAVEREENE USTANOVENIA

Tato Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

Tato zmluva nadobuda ué&innost po kumulativnom spineni odkladacich podmienok, ktoré

spocivaju v tom, Ze:

- dojde k zverejneniu v sulade s § 5a Zakona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k
informaciam v platnom zneni. Zmluva méze nadobudnut u&innost najskér v den nasledujuci
po zverejneni tejto zmluvy v stlade s uvedenym ustanovenim zakona.

- ddjde k nadobudnutiu G¢innosti zmluve o grante/ dotacii z Environmentalneho fondu,

- po doruCeni Spravy z kontroly verejného obstardvania, ak Environmentalny fond
neidentifikuje nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania v zmysle ktorého bola uzavretd tato Zmluva o dielo, aleboObjednavatelom
akceptovanej finanénej ex-post opravy, ak Environmentalny fond v ex-post kontrole
verejného obstaravania, v zmysle ktorého bola uzavreta tato Zmluva o dielo identifikuje
nedostatky vo verejnom obstaravani, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok
verejného obstaravania

o ¢om bude zhotovitel bezodkladne informovany.

za den nadobudnutia u€innosti zmluvy sa povazuje def, ktory nastal neskér.

Dodatky k tejto Zmiluve je mozné uzatvorit vyluéne v sulade s ust. § 18 zakona o verejnom

obstaravani v platnom zneni.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym

predmetom zmluvy kedykolvek pogas platnosti a uginnosti zmluvy o dotacii, a to opravnenymi

osobami, ktorymi st najma:

a) Poskytovatel a fiou poverené osoby,

b) utvary finan¢nej kontroly/auditu Poskytovatela a nimi poverené osoby,

¢) Najvyssi kontrolny Grad SR, a nimi poverené osoby,

d) osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a2 c) v sulade s prisluSnymi pravnymi

predpismi SR a pravnymi aktmi EU..

Opravneni zamestnanci poskytovatela, a dalsie opravnene osoby v sulade s pravnymi predpismi

SR moézu vykonavat voci dodavatelovi kontrolu/audit obchodnych dokumentov a vecnd kontrolu v

sUvislosti s realizaciou zakazky a dodavatel je povinny poskytnat' stginnost v plnej miere

Vsetky pravne vztahy, ktoré su zalozené touto Zmluvou sa riadia vyluéne slovenskym pravnym

poriadkom. Pokial nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravuju sa prava a povinnosti zmluvnych

stran podla prislusnych ustanoveni slovenského Obchodného zakonnika & 513/1991 Zb. v

platnom zneni a dalsimi slovenskymi véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Ak ktorékolvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatnym ¢&i nevykonatelnym, jeho

neplatnost alebo nevykonatelnost neohrozi platnost ktoréhokolvek iného ustanovenia Zmluvy.

Strany suhlasia s tym, Ze vykonaju vetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého vysledku,

ktory zamysTalo neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie.
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7. Tato Zmluva je vyhotovenad v piatich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdri

objednavatel a jedno vyhotovenie obdrzi zhotovitel.

8. VSetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplyvajiice zo Zmluvy a jej priloh st pre strany i ich

pripadnych zakonnych nastupcov zavazneé.

9. Zmluvné strany na znak sthlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vaznej vole,

tito viastnoruéne podpisuju.

Prilohy:
Priloha ¢. 1: Vykaz vymer

Priloha &. 2: Zoznam subdodavatelov

Anna Filipova,
starostka obce

Vo Svidniku, dfa 11.08.2025

Zhotovitel:
s. r. o..

12/13

IC0; 36451576 .4
Mgr. Milan S¢erba, IC DPH: SK2020002160 3

konatel
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Priloha €. 1

Vykaz vymer
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Zoznam subdodavatelov

Priloha é. 2

Obchodné meno a sidlo
subdoddvatela

i1¢o

% podiel
na

Udaje o osobe opravnenej konat | zikazke

za subdodavatela

Predmet
subdodavok

Nie st znami

IRBIS SLOVAKIA, s.T. 0.’

Centraln

089 01 Svidnik
1€0: 36451576
1€ DPH: SK2

a 812/13
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